
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA - N. 2 CENTRALI TERMICHE (IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI PER C.T. PALESTRA

E C.T. SPOGLIATOI CAMPO CALCIO) 
                                186.922,72 

di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso (2.500+2.500)                                     5.000,00 

incidenza mano d'opera (non soggetta a ribasso)                                   27.457,89 

TOTALE LAVORI                                 191.922,72 

SOMME A DISPOSIZIONE (IVA SUI LAVORI, SPESE TECNICHE DIREZIONE LAVORI, INCENTIVO RUP

I.V.A. SU LAVORI 10% 19.192,27                                  

SPESE TECNICHE

a) Direzione lavori ONORARIO E SPESE                                   20.178,87 

b) PSC sicurezza in fase di Esecuzione (importo netti) 1.000,00                                    

c) spese redazione APE ante e POST intervento 1.000,00                                    

d) pratica GSE 1.500,00                                    

e) Pratica Denuncia INAIL 1.000,00                                    

f) contributo previdenziale 5%  spese tecniche (voci a), b), c), d), e)                                     1.233,94 

g) IVA su spese tecniche 22% del totale spese tecniche (voci a), b), c), d), e)                                     5.700,82 

h) contributo ANAC Stazione Appaltante 250,00                                       

i) spese commissione di gara                                                -   

l) Incentivo RUP 2 %                                     3.838,45 

m) imprevisti                                     3.000,00 

n) arrotondamenti                                        182,92 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                   58.077,28 

IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO                                 250.000,00 
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