COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA LODI

RIQUALIFICAZIONE N. 2 CENTRALI TERMICHE PALESTRA E SPOGLIATOI CALCIO

Quadro Economico di progetto ESECUTIVO

A) IMPORTO LAVORI

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA - N. 2 CENTRALI TERMICHE (IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI PER C.T. PALESTRA

E C.T. SPOGLIATOI CAMPO CALCIO) 186.922,72
di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso (2.500+2.500) 5.000,00
incidenza mano d'opera (non soggetta a ribasso) 27.457,89
TOTALE LAVORI 191.922,72,
SOMME A DISPOSIZIONE (IVA SUI LAVORI, SPESE TECNICHE DIREZIONE LAVORI, INCENTIVO RUP
.V.A. SU LAVORI 10% 19.192,27
SPESE TECNICHE
a) Direzione lavori ONORARIO E SPESE 20.178,87
b) PSC sicurezza in fase di Esecuzione (importo netti) 1.000,00
c) spese redazione APE ante e POST intervento 1.000,00
d) pratica GSE 1.500,00
e) Pratica Denuncia INAIL 1.000,00
f) contributo previdenziale 5% spese tecniche (voci a), b), c), d), e) 1.233,94
) IVA su spese tecniche 22% del totale spese tecniche (voci a). b), ¢), d), e) 5.700,82
h) contributo ANAC Stazione Appaltante 250,00
i) spese commissione di gara -
1) Incentivo RUP 2 % 3.838,45
m) imprevisti 3.000,00
n) arrotondamenti 182,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 58.077,28

IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO

250.000,00




